



COMUNE DI CHIETI

V Settore – 6° Servizio / Verde pubblico
Arredo Urbano, Opere e servizi Cimiteriali

651

DEL 10 SET. 2019

DETERMINAZIONE N. _____

Prot. reg. determinazioni V Settore n. 359 del 06 AGO. 2019

OGGETTO: Intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico nel Comune di Chieti. Piazza Monsignor Venturi – Via Modesto della Porta. Impegno di spesa e affidamento lavori in favore dell'impresa "CO.DI.SAB. SRL" con sede a Carsoli (AQ) località Recocce s.n.c. – Cod. Fisc. e P.Iva 01204190662. CUP: E74H17000290002 - CIG: 7928438204

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 184 del 04.04.2019, esecutiva a norma di legge, si è provveduto:
 - ad approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di €. 830.000,00 di cui €. 607.675,05 per lavori, compresi oneri della sicurezza e costo della manodopera, ed €. 222.324,95 per somme a disposizione;
 - a disporre l'appalto dei lavori stessi mediante procedura negoziata art. 36, c.2°, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa consultazione di almeno 15 operatori economici;
 - ad approvare il Quadro Economico di progetto così come segue:

A) – PER LAVORI		
A – LAVORI (importo a base d'asta)	€ 598.455,32	€ 598.455,32
di cui:		
A1 - per incidenza manodopera	€ 134.161,49	
A2 - per oneri diretti (aziendali) per la sicurezza	€ 16.873,51	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:		
A3 – Costi indiretti (speciali ed aggiuntivi) della sicurezza	€ 9.219,73	€ 9.219,73
Sommano per oneri e costi della sicurezza (A2+A3)	€ 26.093,24	
TOTALE LAVORI AL LORDO DELLA SICUREZZA		€ 607.675,05
B) – PER SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMM.NE:		
B1 – Rilievi, accertamenti e indagini geologiche (escluso IVA)	€ 7.150,00	
B2 – Spesa per consulenza geologica	€ 5.800,00	
B3 – Acquisizione e/o occupazione aree	€ 3.000,00	
B4 – Spese tecniche progettazione, CSP, D.L. e CSE	€ 40.000,00	
B5 – Accantonamento art.113 D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.	€ 12.153,50	
B6 – Autorità di Vigilanza (ANAC)	€ 375,00	
B7 – Spese di pubblicità all'appalto	€ 1.720,86	
B8 – Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ 3.700,00	
B9 - IVA sui lavori (punto A), rilievi, accertamenti e indagini (punto B1) al 22%	€ 135.261,51	
B10 – CNPAIA su spese tecniche (punto B2 al 2% e punti B4 e B8 al 4%)	€ 1.864,00	

B11 – IVA su CNPAIA e spese tecniche (punti B2, B4, B8 e B10) al 22%	€ 11.300,08	651
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 222.324,95	€ 222.324,95
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 830.000,00

- che con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 20.05.2019, si è provveduto per le ragioni in essa contenuta, alla modifica di quanto previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 184 del 04.04.2019 limitatamente al procedimento per la scelta dell'operatore economico a cui affidare i lavori in oggetto ricorrendo alla procedura negoziata così come disciplinato dall'art. 63 comma 2 lett. C) del Codice degli Appalti;

Richiamato il bando di gara prot. n. 38727 del 04.06.2019 con la quale è stata indetta, per il giorno 25 giugno 2019, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, c.2°, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

Visti i verbali di gara del 25 giugno, del 26 giugno ed in particolare quello del 08 luglio 2019 da cui risulta proposta di aggiudicazione nei confronti dell'impresa "CO.DI.SAB. SRL" con sede a Carsoli (AQ) località Recocce s.n.c. – Cod. Fisc. e P.Iva 01204190662, con una offerta di ribasso pari al 28,912% sull'importo a base d'asta;

Viste:

- la procedura svolta dal RUP circa la verifica dei requisiti di cui agli artt. 32 comma 7 e 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti della Ditta aggiudicataria, conclusasi con esito positivo e da cui risulta il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara tra cui quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- la Delibera di G. C. n. 765 del 18.07.2019 con cui si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui inerenti tali lavori, con conseguente reimputazione della spesa di che trattasi nella corrente annualità del capitolo 20307;

Dato atto:

- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) rilasciato dall'Autorità competente, relativo all'intervento in oggetto è il 7928438204;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: E74H17000290002;
- che il Servizio ha provveduto, in via diretta, a verificare la regolarità contributiva della ditta affidataria e che la stessa risulta "REGOLARE";
- che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 3 della L. 136/2010, gli estremi del conto dedicato sono quelli risultanti dalla comunicazione in atti contenente, altresì, le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Salvatore Colacito;
- che l'importo da accantonare a titolo di contributo all'ANAC è pari ad €. 375,00;

Tutto ciò premesso,

ritenuto di poter provvedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della Ditta "CO.DI.SAB. SRL" con sede a Carsoli (AQ) località Recocce s.n.c., quale prima offerta immediatamente superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 97 comma 2 del Codice, con un ribasso pari al 28,912%;

considerato che in relazione a quanto sopra e con l'applicazione del ribasso di gara operato dalla Ditta aggiudicataria, viene a determinarsi il seguente nuovo Quadro Economico generale di progetto:

A) – PER LAVORI		
A – LAVORI (importo di aggiudicazione)	€ 425.429,92	€ 425.429,92
di cui:		
A1 - per incidenza manodopera	€ 134.100,00	
A2 - per oneri diretti (aziendali) per la sicurezza	€ 6.500,00	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:		
A3 – Costi indiretti (speciali ed aggiuntivi) della sicurezza	€ 9.219,73	€ 9.219,73
TOTALE LAVORI AL LORDO DELLA SICUREZZA		€ 434.649,65

651

B) – PER SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMM.NE:		
B1 – Rilievi, accertamenti e indagini geologiche (escluso IVA)	€	7.150,00
B2 – Spesa per consulenza geologica	€	5.800,00
B3 – Acquisizione e/o occupazione aree	€	3.000,00
B4 – Spese tecniche progettazione, CSP, D.L. e CSE	€	40.000,00
B5 – Accantonamento art.113 D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.	€	12.153,50
B6 – Autorità di Vigilanza (ANAC)	€	375,00
B7 – Spese di pubblicità all'appalto	€	1.720,86
B8 – Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€	3.700,00
B9 – IVA sui lavori (punto A), rilievi, accertamenti e indagini (punto B1) al 22%	€	97.195,92
B10 – CNPAIA su spese tecniche (punto B2 al 2% e punti B4 e B8 al 4%)	€	1.864,00
B11 – IVA su CNPAIA e spese tecniche (punti B2, B4, B8 e B10) al 22%	€	11.300,08
B12 – Economie d'asta e di IVA	€	211.090,99
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	395.350,35
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 830.000,00

ritenuto altresì di poter conseguentemente provvedere per l'appalto dei lavori in oggetto affidandone l'esecuzione alla Ditta "CO.DI.SAB. SRL" con sede a Carsoli (AQ) in località Recocce s.n.c. – Cod. Fisc. e P.Iva 01204190662, con un'offerta di ribasso pari al 28,912% e quindi per l'importo di €. **434.649,65** (compresi oneri e costi della sicurezza) oltre IVA al 22% pari a €. **95.622,92** e quindi per complessivi €. **530.272,57**;

dato atto:

- che la spesa complessiva di €. 530.272,57 trova copertura sul corrente bilancio sul capitolo 20307, fondi PAR FSC 2014/2020 della Regione Abruzzo, giusta Convenzione sottoscritta tra le parti il 17.11.2017;
- che a seguito di sopralluogo congiunto tra il RUP e il Progettista delle opere sull'area d'intervento, è stato constatato come il processo di dissesto sia andato ulteriormente progredendo interessando gli esistenti muri di contenimento del sacro e parti strutturali dell'edificio di culto, oltre la via Modesto della Porta dove sono stati riscontrati ulteriori fessurativi sul piano viario, il tutto come da verbale del 09.05.2019 pertanto, così come previsto nel bando di gara, è intenzione di questa Stazione Appaltante avvalersi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ovvero della consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, per motivi connessi ai potenziali pericoli per la pubblica incolumità;

visto il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata alla armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive o passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della lg. 241/90 e dell'art. 1 comma 9, lett. e) della legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio, e di aver preso atto delle prescrizioni del piano anticorruzione e di attuarne le misure (Delibera di G.C. 11/2016 e successive), tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare e di aver rispettato i tempi del procedimento amministrativo come disciplinati nel piano anticorruzione o come stabiliti dalla lg. N.241/1990;

visto il D.Lgs. 267/2000;

visto lo statuto comunale ed i regolamenti comunali;

visto il D. Lgs. 118/2011 come integrato con D. Lgs. n.126/2014;

visto il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

651

DETERMINA

di approvare gli esiti della procedura di gara per la realizzazione dei lavori in oggetto così come risultanti dai verbali di gara del 25 giugno, del 26 giugno ed in particolare quello del 08 luglio 2019 da cui risulta proposta di aggiudicazione nei confronti dell'impresa "**CO.DI.SAB. SRL**" con sede a Carsoli (AQ) in località Recocce s.n.c. – Cod. Fisc. e P.Iva 01204190662;

di affidare i lavori in oggetto alla Ditta "**CO.DI.SAB. SRL**" con sede a Carsoli (AQ) in località Recocce s.n.c. – Cod. Fisc. e P.Iva 01204190662 per l'importo netto di €. 434.649,65 compresi degli oneri e costi della sicurezza ed oltre IVA al 22% pari ad €. 95.622,92 e quindi per complessivi €. 530.272,57;

di confermare ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, in entrata la somma di €. 530.272,57 (€. 231.800,00 nell'annualità 2019 ed €. 298.472,57 nell'annualità 2020) sul capitolo n. 4219/1 alla voce "CONTR. REG.LE PER CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO PIAZZA M. VENTURI - VIA MODESTO DELLA PORTA" giusta Convenzione sottoscritta dal Comune di Chieti con la Regione Abruzzo il 17.11.2017 *dat. 9/6/2018*;

di impegnare e imputare la somma complessiva di €. 530.272,57 così come di seguito:

capitolo	20307 <u>Bilancio 2019</u>	descrizione	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI CHIETI P.ZZA M. VENTURI-VIA MODESTO DELLA PORTA
SIOPE			CIG: 7928438204
Creditore			Impresa "CO.DI.SAB. SRL" con sede a Carsoli (AQ) in località Recocce s.n.c. - Codice Fiscale e P.Iva 01204190662
Causale			Intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico nel Comune di Chieti. Piazza Monsignor Venturi – Via Modesto della Porta
Modalità finanziamento			fondi PAR FSC 2014/2020 della Regione Abruzzo
Impegno	2019/3344 2019/3386	Importo €. 188.318,68 €. 43.481,32	Codice Ufficio: IPA FAT 10 Codice Univoco Ufficio IPA: JA6N29

capitolo	20307 <u>Bilancio 2020</u>	descrizione	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI CHIETI P.ZZA M. VENTURI-VIA MODESTO DELLA PORTA
SIOPE			CIG: 7928438204
Creditore			Impresa "CO.DI.SAB. SRL" con sede a Carsoli (AQ) in località Recocce s.n.c. - Codice Fiscale e P.Iva 01204190662
Causale			Intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico nel Comune di Chieti. Piazza Monsignor Venturi – Via Modesto della Porta
Modalità finanziamento			fondi PAR FSC 2014/2020 della Regione Abruzzo
Impegno	2020/91	Importo €. 298.472,57	Codice Ufficio: IPA FAT 10 Codice Univoco Ufficio IPA: JA6N29

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà come segue:

Esercizio	PdC finanziato	Cap/Art	Importo	Num.	Competenza economica
2019		20307	€ 231.800,00	651	
2020		20307	€ 298.472,57		

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n° 78/2009 (conv. in legge n°102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
Anno 2019	€ 231.800,00
Anno 2020	€ 298.472,57

di prendere atto che la presente aggiudicazione è efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del Codice dei contratti;

di approvare il Quadro Economico generale di progetto come di seguito rideterminato:

A) – PER LAVORI		
A – LAVORI (importo di aggiudicazione)	€ 425.429,92	€ 425.429,92
di cui:		
A1 - per incidenza manodopera	€ 134.100,00	
A2 - per oneri diretti (aziendali) per la sicurezza	€ 6.500,00	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:		
A3 – Costi indiretti (speciali ed aggiuntivi) della sicurezza	€ 9.219,73	€ 9.219,73
TOTALE LAVORI AL LORDO DELLA SICUREZZA		€ 434.649,65
B) – PER SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMM.NE:		
B1 – Rilievi, accertamenti e indagini geologiche (escluso IVA)	€ 7.150,00	
B2 – Spesa per consulenza geologica	€ 5.800,00	
B3 – Acquisizione e/o occupazione aree	€ 3.000,00	
B4 – Spese tecniche progettazione, CSP, D.L. e CSE	€ 40.000,00	
B5 – Accantonamento art.113 D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.	€ 12.153,50	
B6 – Autorità di Vigilanza (ANAC)	€ 375,00	
B7 – Spese di pubblicità all'appalto	€ 1.720,86	
B8 – Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo	€ 3.700,00	
B9 – IVA sui lavori (punto A), rilievi, accertamenti e indagini (punto B1) al 22%	€ 97.195,92	
B10 – CNPAIA su spese tecniche (punto B2 al 2% e punti B4 e B8 al 4%)	€ 1.864,00	
B11 – IVA su CNPAIA e spese tecniche (punti B2, B4, B8 e B10) al 22%	€ 11.300,08	
B12 – Economie d'asta	€ 211.090,99	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 395.350,35	€ 395.350,35
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 830.000,00

di dare atto:

- che i termini contrattuali, nonché le condizioni di esecuzione e contabilizzazione dei lavori, sono quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo e qui tutte richiamate;
- che, per i motivi in premessa evidenziati, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice i lavori verranno consegnati in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto, per potenziali pericoli per la pubblica incolumità, considerato il permanere dell'emergenza dovuto al processo di dissesto in atto nella zona;
- che gli interventi non comportano aumenti dei costi di gestione;
- che, si procederà alla sottoscrizione di contratto d'appalto in forma pubblico amministrativa a cui interverrà in nome e per conto del Comune di Chieti il Dirigente del V Settore, precisando, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che la menzionata ditta incaricata assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
- che il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o Società Poste Italiane S.p.A., costituisce causa di risoluzione del contratto;
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di comunicare all'Impresa affidataria ed ai tecnici incaricati il Codice Ufficio IPA FAT10 e il Codice Univoco Ufficio IPA JA6N29, al fine di consentire l'emissione della fattura elettronica all'indirizzo di posta elettronica: fattura.elettronica@pec.comune.chieti.it;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei dati indicati nell'art. 23 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 (Decreto Trasparenza) nell'apposito elenco già istituito ai sensi della Legge n. 134/2012, alla sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", raggiungibile al link predisposto nella home page del sito internet di questo Comune www.comune.chieti.gov.it;

di dare atto di aver rispettato i tempi del procedimento amministrativo come disciplinati nel piano anticorruzione e come stabiliti dalla lg. N.241/1990;


di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del 5° Settore e di trasmetterlo al responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 147 bis comma 1;

di dare atto altresì che, contro il presente atto, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione all'albo, possono essere inoltrate osservazioni e deduzioni al Segretario Generale per le proprie competenze di cui all'art. 97 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 ovvero presentando ricorso al TAR Abruzzo nei termini e nei modi di legge.


L'Istruttore Tecnico
Geom. Rino CONTE




Il Responsabile del Servizio Amm.vo
Dott.ssa Alessia Di IORIO



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Salvatore COLACITO

Il Dirigente del V Settore
Ing. Paolo INTORBIDA




COMUNE DI CHIETI
SETTORE - GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE
Modello per la regolarità contabile
prestazione di copertura finanziaria
previsti dall'art. 151 e art. 147 b)
del paragrafo D. Lgs 267/2000
SALVAREVOLE

651

[Handwritten signature]
Responsabile

SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO DETERMINAZIONI
N. 651 del 10-9-2019
INSTRUTTORE AMMINISTRATIVO

La presente determinazione reterà affissa all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 consecutivi dal 10 al 24 settembre 2019.
La presente copia è conforme all'originale.
Chieti, 10 settembre 2019



Il funzionario
[Handwritten signature]
D.ssa Annamaria Mancini