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COMUNE DI CHIETI

(VII Settore “Gestione e Valorizzazione Risorse Ambientali e Tecnologiche Patrimoniali”)

Rep.n. ..., del ...

SCHEMA CONTRATTO

“Per I’affidamento dell’intervento di caratterizzazione ambientale delle aree agricole e

industriali libere individuate nell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Chieti n. 542

del 29.10.2008”

C.U.P.: E72D11000050004 C.I.G. : 3320272720

9999999999999999999999999%

COMUNE DI CHIETI “Codice Fiscale e P.I. 00098000698)”

IMPRESA ettt ettt ettt et e st e s e be st e eteeseeseentensasesseeseeseaneensensensennens
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici............. s il 31014 1 Lo J del mese

dicooieiiiiiin. in Chieti e nel Palazzo Municipale;

Davantiame Dott. ..........ccooviiiiiiiiiiiiiiinnn, Segretario Generale del Comune di Chieti

autorizzato a stipulare contratto nell'interesse del Comune in virta delle norme vigenti (art.

97, comma 4, lettera c) del D.Lgs 267/2000) senza intervento dei testimoni, perché le parti di

comune accordo, con il mio consenso, vi hanno espressamente rinunciato, sono comparsi i

Signori:

1) Ing. Giuseppe LA ROVERE nato Chieti il 28.02.1952, Dirigente del VII Settore del

Comune di Chieti, che in tale qualita a questo atto si costituisce in nome e per conto dello

stesso Comune di Chieti ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 - comma 3 - lettera ¢ del

D.Lgs. 267/2000;
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.., che a questo atto si costituisce in nome e per conto dell’Impresa

Pt ”, giusta poteri allo stesso conferiti
1470} 1 R ,consedelegalein.......................... (..) alla
VI8t e n. ..., iscritta alla Camera del Commercio
dicoooii — Ufficio Registro delle Impresa — C.F. .................coonin. , P.IVA
......................... , come risulta dal relativo certificato rilasciato in data .....................

che in copia conforme all’originale si allega al presente atto (allegato “A”), (di seguito, per

brevita, anche solo “Appaltatore”)

(ovvero, in caso di aggiudicazione ad una Associazione Temporanea di Imprese)

.., che a questo atto si costituisce quale legale rappresentante dell’impresa

St ”, giusta poteri allo stesso conferiti
[e1e) | PP ,consede legalein .......................... (..) alla
VI8 i n. ..., iscritta alla Camera del Commercio di
....................... — Ufficio Registro delle Impresa — CF. ..................ooiin,
PIVA.........ooii, , come risulta dal relativo certificato rilasciato in data
..................... che in copia conforme all’originale si allega al presente atto (allegato “A”),

mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo (di seguito, per brevita, anche

solo “Appaltatore”) tra, oltre alla stessa, la mandante
e ”, con sede legale in
.................................... ,VI&..ioiiiiiiiiiii e, dscritta al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di .................... al n.
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PIVA.........co , domiciliata ai fini del presente atto in
....................................... , Vid............cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiie..., € la mandante
e ”, sede legale in ...l ,
VIt , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di .............oeeuennes aln. ............. (certificato in data............... , allegato
sotto la lettera “B”), PIVA..............coeiiiii. , domiciliata ai fini del presente atto in
............................... , Vid...........ooiieiiin....., gilusta mandato collettivo speciale
con rappresentanza  autenticato dal notaio in ...l dott.

............................. , repertorion. .............

I predetti intervenuti della cui identita personale io Segretario rogante sono certo, previa

rinuncia tra loro d’accordo e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, come hanno

facolta per I’art. 48 della legge notarile, mi fanno richiesta perché riceva il presente atto in

forza del quale:

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale del VII Settore n. ....... del ................ (allegato

“C”), esecutiva a norma di legge, ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

“Caratterizzazione ambientale delle aree agricole ¢ industriali libere individuate

nell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Chieti n. 542 del 29.10.2008”, per ’ammontare

complessivo di € ..................... , finanziato con fondi di bilancio dell’Amminsitrazione
appaltante;
- che con successiva Determinazione Dirigenziale del VII Settore n. ......... del

............... (allegato “D”), esecutiva a norma di legge, sono stati approvati il bando di gara

e relativi allegati e disposto 1’affidamento mediante procedura pubblica di gara aperta con il

metodo del massimo ribasso sui prezzi unitari di cui all’elenco prezzi;

- che a seguito di bando di gara (allegato “E”) pubblicato sul sito internet di questo Ente in




(Uso bollo)

163/2006 e le successive verifiche delle offerte pervenute ai sensi dell’art. 87 e per gli effetti

dell’art. 88, sempre del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori sono stati appaltati all’Impresa

TP PP ? con sede in
........................................................ (L)—Via ..o DL L, pET
un’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta offerto del -............ % (allegato “F”), pari
ad € ...l (oltre IVA al 21%) e quindi per complessivi € ...............c.ceoeene. ,

determinato con 1’applicazione dei prezzi offerti in parte a corpo e in parte a misura, giusta

determina del dirigente del VII Settore del Comune di Chieti n. ........... del ......c.oeeniin.

che autorizza la stipula del relativo contratto.

Tutto cio premesso, le costituite parti mi hanno fatto richiesta di ricevere il presente atto con

cui convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1 - Premesse e graduazione delle fonti per la corretta interpretazione del presente

contratto.

La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto, cosi come i documenti

qui di seguito elencati, che i contraenti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro

parte recependoli tra le pattuizioni piu espressamente contenute nel presente contratto.

ART. 2 — Oggetto del contratto e corrispettivo.

I Comune di Chieti, come sopra rappresentato, da e concede all’Impresa

113 2

.................................................................................................. con sede

che accetta, in forza dell’atto richiamato nelle premesse ed allegato al presente contratto,

l'appalto di “intervento di caratterizzazione ambientale delle aree agricole e industriali libere

individuate nell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Chieti n. 542 del 29.10.2008” per
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I’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta del -......... %, di € ...
(BUIO. e /..) oltre €
(BUIO. ., /..), per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed
€, (BUIO « vt /.)per IVA al 21%.

Il corrispettivo contrattuale comprende tutti gli oneri e i costi per I’ottenimento dei permessi

di lavoro e stazionamento, per I’accesso alle zone o ai punti di lavoro con il personale e le

attrezzature necessarie, per le opere di ripristino, per la documentazione fotografica delle

attivita svolte, per la cartografia, i carburanti ed ogni altro materiale di consumo, nonché tutti

gli altri oneri necessari per 1’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni appaltate. 11

corrispettivo tiene altresi conto degli oneri conseguenti a:

1) effettuazione della campagna di indagini relativa ad una stessa zona in fasi successive, sia

che questo derivi da esigenze di sviluppo della progettazione o di avanzamento dei lavori, sia

che cio derivi da supplementi di indagine che, a proprio insindacabile giudizio, la Direzione

Lavori ritenesse necessario effettuare, sia che cio derivi da impedimenti e soggezioni

connesse con la disponibilita delle aree e delle autorizzazioni;,

2) guardiania e custodia delle attrezzature di rilevazione installate e dei campioni prelevati al

fine di garantirne la validita ed attendibilita per tutto il periodo di rilevazione previsto;

3) trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta comunque connessi con le attivita di

sondaggio;

4) taglio degli arbusti, ’estirpazione delle ceppaie e di radici ed il loro trasporto in apposite

aree necessario per la preparazione logistica delle indagini geofisiche, ovvero per la

realizzazione degli allineamenti a terra per il posizionamento degli elettrodi;

5) la realizzazione delle opere di drenaggio necessarie a garantire il regolare deflusso delle

acque superficiali al fine di evitare inconvenienti ai sondaggi in corso e di prevenire possibili

danni alle aree limitrofe a quelle di lavoro;




(Uso bollo)

6) installazione ed esercizio delle attrezzature necessarie per il controllo ed il contenimento

delle acque di falda, ove cio sia richiesto;

7) ricerca e individuazione di sottoservizi di ogni genere, di ordigni bellici, ecc. che

potrebbero arrecare danno.

Gli approntamenti delle diverse attrezzature impiegate (sonde, penetrometri, pressiometri,

ecc.) verranno compensati una sola volta in base al numero effettivamente utilizzato,

indipendentemente dall’organizzazione delle operazioni di indagine, la cui ottimizzazione

rimane pertanto a carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore, entro il termine indicato al

successivo art. 4 dovra consegnare all’Amministrazione comunale quanto indicato nel

Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 3 — Documenti del contratto.

Le parti esplicitamente convengono che il presente appalto, soggetto ad IVA, ¢ subordinato

alla piena ed incondizionata osservanza:

a) delle disposizioni del Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP. (Decreto n. 145/2000),

nelle parti non contrastanti con le disposizioni stabilite nel presente contratto, dando altresi

atto che i corrispettivi dei lavori verranno pagati in Chieti presso la Tesoreria Comunale;

b) delle condizioni richiamate nella Determinazione Dirigenziale di affidamento lavori, n.

.................. del ..o, allegato "G™;

c) delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto esecutivo (All

“H”);

d) della Relazione Tecnica Descrittiva;

e) del Computo Metrico Estimativo;

f) dell’Elenco Prezzi (All. “T”);

g) del progetto di caratterizzazione approvato composto da n. 29 elaborati grafici;

h) del cronoprogramma dei lavori;
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i) del Piano Sicurezza e Coordinamento ¢ DUVRI allegato. L’Appaltatore s’impegna a

presentare, prima della consegna dei lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto

attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere

e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano

di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto

legislativo n. 81 del 2008;

1) della/e poliza/e di garanzia.

Detti documenti sono tutti noti ed approvati dalle costituite parti. I documenti (a-d —e—g—

h — i - 1) sono depositati presso il VII Settore — Servizio Ambiente - e si intendono facenti

parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

ART. 4 — Tempi di consegna e di ultimazione lavori.

Per la realizzazione dei lavori viene assegnato il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e

consecutivi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna dei lavori (escluso attivita

successiva di monitoraggio) che avviene frazionata, come previsto nel capitolato speciale

d’appalto, nel seguente modo:

1. consegna lavori di caratterizzazione previsti per le 5 (cinque) aree di discariche indicate

nella relazione del P.d.C. e nelle tavole progettuali d’indagini, entro gg. 15 dalla

sottoscrizione del presente contratto;

2. consegna lavori di caratterizzazione previsti per le aree immediatamente adiacenti i

cinque siti di discarica sub 1), come rilevabili nella relazione del P.d.C. e nelle tavole

progettuali d’indagini, entro 30 gg. dalla 1" consegna;

3. consegna lavori di caratterizzazione previsti per le aree esterne alle aree sub 1) e 2),

come rilevabili nella relazione del P.d.C. e nelle tavole progettuali d’indagini, entro 90

gg. dalla 1" consegna;

4. al completamento di tutte le indagini previste, con decorrenza a circa cinque mesi, sara
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redatto verbale in contraddittorio tra I’ Appaltatore e la direzione dei lavori e stabilito un

tempo non superiore a 15 gg. per le attivita previste di monitoraggio delle acque di falda

e per il ripristino dei fori dei piezometri installati.

Art. 5 — Sospensione dell’esecuzione.

Per ragioni di pubblico interesse o per interventi di pubbliche autorita o istituzioni, la

Amministrazione comunale avra facolta di ordinare la sospensione dell’esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto, senza che cid comporti per 1’Appaltatore alcun diritto a

indennizzi o risarcimenti. In tale ipotesi i termini di cui all’articolo che precede saranno

prorogati per un periodo equivalente alla durata della sospensione.

Art. 6 — Mancato rispetto dei termini di consegna — Penali — Risoluzione del contratto

ed esecuzione in danno.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 29 del Capitolato Speciale d’ Appalto, in caso di ritardo

nella consegna delle risultanze delle indagini e delle prove di laboratorio eseguite rispetto al

termine indicato al precedente art. 4, sara applicata una penale pari a euro 250,00 (euro

duecentocinquanta/00) per ogni giorno di calendario di ritardo. Le penali maturate saranno

dedotte dalla rata di saldo. In caso di incapienza verra escussa la garanzia all’uopo prestata.

L’importo complessivo delle penali non potra superare il dieci per cento dell’importo del

contratto, comprensivo delle eventuali varianti in c.o.; raggiunto questo limite massimo,

I’ Amministrazione comunale potra risolvere per inadempimento il presente contratto, con

facolta di chiedere il risarcimento dei maggiori danni.

In ipotesi di risoluzione, 1’esecuzione delle residue prestazioni oggetto del contratto potra

essere affidata a terzi con addebito all’ Appaltatore dei relativi costi (esecuzione in danno),

fatto salvo il risarcimento di danni ulteriori.

ART. 7 - Rapporti contrattuali.

Salvo diverse disposizioni, I’ Amministrazione comunale, di norma, effettuera e ricevera tutte
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le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attivita tecniche del contratto

attraverso il Direttore dei lavori.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attivita saranno impartite dal Direttore dei

lavori dott. geol. Salvatore Tornatore dell’R.T.P. Sistemi Ambientali s.n.c. & ing. Gianluca

Longo con sede in in Giarre (CT) alla via A. Gramsci n° 16, designato dall’ Amministrazione

comunale.

L’Appaltatore ha indicato come Responsabile dell’esecuzione dei lavori, il

reperibile in ogni circostanza durante il periodo di esecuzione del contratto, al seguente

INAITIZZO: e e

Ricorrendone la necessita, 1’ Appaltatore potra sostituire il proprio Responsabile con altro,

dopo aver ottenuto il consenso scritto dell’Amministrazione comunale. Dal canto suo

I’ Amministrazione comunale, a mezzo del Responsabile del Procedimento, qualora sia

constatata I’irreperibilita o la mancata tempestiva adozione di qualsiasi adempimento

richiesto nell’ambito del contratto, potra chiedere la sostituzione del Responsabile, senza

obbligo di contraddittorio e senza che 1’ Appaltatore possa per questo chiedere indennizzi o

ristoro di danni.

L’ Appaltatore provvedera altresi, prima dell’inizio dei lavori, a comunicare il nominativo

del Direttore tecnico di cantiere al Direttore dei lavori e al Responsabile del Procedimento,

giusto quanto previsto nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

Il Responsabile per la corretta esecuzione dei lavori su indicato, rappresentera 1’ Appaltatore

nei confronti dell’Ammnistrazione comunale per ogni aspetto legato all’esecuzione delle

indagini e delle prove di laboratorio. Da parte sua I’Ammnistrazione comunale ha nominato

il geom. Mario Salsano, funzionario di ruolo presso il VII Settore — Servizio Ambiente, quale

persona Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del d.Lgs. 163/06.
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Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine verbale o scritto indirizzati all’ Appaltatore

verranno trasmessi al Responsabile dei lavori dell’ Appaltatore tramite il Responsabile del

Procedimento ovvero il Direttore dei lavori in ragione delle rispettive competenze.

ART. 8 - Garanzie.

Le parti si danno atto che 1’Appaltatore ha prestato cauzione sotto forma di fideiussione

bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. ................ per un importo di euro
.................... pari al 10% dell’importo contrattuale, rilasciata da
F N (S 1/ TR dicoiiii in data

d.lgs 163/06.

L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione

del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, ogni eccezione rimossa ed operativita entro quindici giorni a semplice richiesta

scritta dell’ Amministrazione comunale, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni

del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior

danno.

Le parti si danno atto altresi che I’ Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 554/1999 e

dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, ha stipulato polizza assicurativa, rilasciata da

.................................. , in data .........................., a garanzia di tutti i rischi di

-10 -
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esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche

una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data

di emissione del certificato di regolare esecuzione, con la seguente copertura di rischi:

- danni di esecuzione (CAR) con un massimale non inferiore all’importo lordo del contratto,

IVA inclusa, aumentata del valore delle preesistenze quantificate in ulteriori euro

500.000,00;

- responsabilita civile (RCT) con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

Art. 9 — Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento del corrispettivo avverra in base allo Stato Avanzamento Lavori.

L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto ogni

qualvolta I’ammontare di quanto effettuato ammonti almeno a Euro 50.000,00 al netto di

IVA e ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, sino al

raggiungimento del 90% dell'importo di contratto. Gli acconti sono disposti sulla base dei

documenti contabili emessi dal direttore dei lavori che provvede ad emettere lo S.A.L. entro

30 gg. dal ricevimento della richiesta dell’appaltatore. Entro i successivi 45 gg. e, comunque,

entro 30 gg. dall’emissione della fattura presentata dall’appaltatore, sara emesso il certificato

di pagamento. Il pagamento delle rate d’acconto avverra entro 60 gg. dalla data di

presentazione della fatturazione dell’appaltatore. Il rimanente 10% verra liquidato

all'approvazione del certificato di regolare esecuzione. In ogni fattura I’ Appaltatore riportera

I’indicazione dell’ogegtto di appalto a cui si riferisce il corrispettivo, il numero C.I.G. e

C.U.P. di riferimento dell’intervento. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei

lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da

-11 -
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liquidarsi, nulla ostando e se non escussa, in sede di conto finale.

Il conto finale dei lavori e delle prove di laboratorio, corredato della documentazione

prevista dall’art. 173 del D.P.R. 554/1999, sara redatto dal Direttore dei Lavori con apposito

verbale, trasmesso al RUP entro tre mesi dalla data di ultimazione lavori. Il pagamento della

rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ed emissione della relativa fattura, sara

effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare

esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo

1666, comma 2, del codice civile. Nel caso I’esecutore non abbia preventivamente presentato

garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia

stessa. Ogni pagamento ¢ comunque subordinato all’acquisizione positiva del DURC ai sensi

dell’art. 35, comma 32, della L. 4 agosto 2006, n. 248 e all’assenza di inadempienze fiscali

dell’appaltatore secondo le verifiche effettuate dall’Amministrazione ai sensi del DM

18.01.2008, n. 40, di attuazione della legge n. 286/2006.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa le fatture dovranno essere emesse dalla

societd mandataria. L’importo della prestazione inerente eventuale subappalto sara

corrisposto dall’Amministrazione all’appaltatore, al quale e fatto obbligo di trasmettere, entro

venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con 1’indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera

tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni delle modalita di pagamento

precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno

pubblicate nei modi di legge, I’Amministrazione ¢ esonerata da ogni responsabilita per il

pagamento ordinato. L’ Appaltatore non potra pretendere interessi per I’eventuale ritardo del

pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari

a renderlo esecutivo.

-12 -
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In caso di ritardato pagamento, imputabile a fatto e colpa dell’ Amministrazione comunale,

saranno dovuti all’ Appaltatore gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 10 — Modifiche sostanziali — Varianti.

Prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto

o nel presente contratto potranno essere eseguite solamente se derivanti da cause di forza

maggiore, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi, ovvero da sopravvenute motivate

esigenze dell’ Amministrazione comunale e previa accettazione da parte della stessa e negli

altri casi previsti dall’art. 132, c.1, del d.lgs 163/06.. In tali casi sara riconosciuta

all’ Appaltatore una variazione nel programma di esecuzione dell’incarico, senza diritto a

compensi o indennizzi qualora la variazione sia riconducibile all’interno del 5% del

corrispettivo pattuito. L’ammontare degli eventuali compensi aggiuntivi sara determinata

sulla base dell’elenco dei prezzi unitari messi a gara, al netto del ribasso offerto

dall’Appaltatore, ovvero mediante formulazione di “nuovi prezzi” se non compresi

nell’elenco prezzi. Sono a totale carico dell’Appaltatore tutte le varianti necessarie ad

emendare gli eventuali vizi e/o ad integrare le eventuali omissioni commesse. Nel caso

indicato dall’art. 132, co.1, lett. e), del d.lgs 163/06, I’ Amministrazione comunale si riserva

la facolta di chiedere all’appaltatore 1’esecuzione di varianti nei limiti del quinto d’obbligo

contrattuale.

Art. 11 — Subappalto — Cessione del contratto.

L’Appaltatore, che lo abbia richiesto in sede di gara, potra affidare in subappalto le

prestazioni oggetto del presente contratto nei limiti e nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs.

163/06, solo a fronte di autorizzazione espressa rilasciata dall’ Amministrazione comunale in

presenza dei presupposti e con le modalita previste dalle norme vigenti in materia.

L’autorizzazione al subappalto non esonera 1’Appaltatore dalle responsabilita relative alle

attivita affidate ai subappaltatori. L’affidamento in subappalto di attivitd vietate, non
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autorizzate o diverse da quelle espressamente autorizzate comportera 1’immediata risoluzione

del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., se richiesta dall’ Amministrazione comunale.

L’ Amministrazione comunale non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori.

E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto

d’appalto.

Art. 12 — Responsabilita dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore ¢ responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale della corretta

esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto. L’ Appaltatore ¢ tenuto a

rifare integralmente o parzialmente le indagini o le prove di laboratorio ove cio gli sia

richiesto dall’ Amministrazione comunale, qualora le prestazioni eseguite dovessero risultare

affette da vizi, difetti, errori, carenze tecniche, manchevolezze od omissioni riscontrati

dall’Amministrazione comunalee medesima. Al rifacimento delle indagini o delle prove di

laboratorio 1I’Appaltatore dovra provvedere nei tempi ¢ con le modalitd che gli saranno

comunicati per iscritto dall’Amministrazione comunale e senza diritto a compenso alcuno in

aggiunta a quello pattuito al precedente art. 2 del presente contratto e fatto salvo quanto

previsto al precedente art. 6.

L’emissione del “certificato di regolare esecuzione” non esonera 1’Appaltatore dalle

responsabilita derivanti dall’eventuale scoperta di vizi, irregolarita o omissioni che dovesse

avvenire successivamente alla data di emissione del certificato stesso.

L’ Appaltatore ¢ unico e solo responsabile dei danni che per effetto dell’attivita da esso posta

in essere in esecuzione del presente contratto dovessero derivare al personale o ai beni della

Amministrazione comunale, nonché a terzi o a beni di terzi.

L’Appaltatore terra, pertanto, manlevata 1’Amministrazione comunale dalle pretese

risarcitorie in tal senso avanzate ad essa dai terzi danneggiati.

L’Appaltatore ¢ altresi unico e solo responsabile delle violazioni di diritti di proprieta
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intellettuale o industriale di terzi nelle quali dovesse incorrere nell’esecuzione delle

prestazioni oggetto del presente contratto e terra manlevata I’ Amministrazione comunale da

ogni pretesa risarcitoria che dovesse essere alla stessa in tal senso avanzata.

Art. 13 — Comunicazioni e controllo.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto di contratto in stretta collaborazione

con il RUP incaricato dall’ Amministrazione comunale.

L’Appaltatore deve costantemente informare 1’Amministrazione comunale del grado di

avanzamento delle prestazioni, degli eventuali inconvenienti sorgenti o riscontrati, delle

metodologie o degli elementi che possono essere introdotti per migliorare il conseguimento

delle finalita perseguite.

Art. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136

e s.m.i., per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, I’ Appalattore assume i seguenti

obblighi:

1. di utilizzare uno o piu conti correnti dedicati, anche per pit commesse pubbliche, accesi

presso banche o presso la societa Poste Italiane SPA;

2.di effettuare i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche nonché

alla gestione dei finanziamenti pubblici tramite bonifico bancario o postale, ovvero con

altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita;

3.di effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi

rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni

tecniche tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario

o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per 1’intero

importo dovuto, anche se questo non ¢ riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli

interventi oggetto del monitoraggio. I pagamenti per spese giornaliere inferiori a € 500
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possono essere fatte con mezzi diversi dal bonifico, purché non in contanti. L’eventuale

costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo 1’obbligo di

rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro

strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilita delle operazioni, in favore di

uno o piu dipendenti. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle

forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti

dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente

reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

4.di riportare I’indicazione del C.I.G. e del CUP relativo all’investimento pubblico oggetto

del presente contratto su tutti i bonifici di pagamento e sugli incassi, ai fini della

tracciabilita di flussi finanziari;

5.di effettuare i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché

quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,

anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando 1’obbligo di

documentazione della spesa (ma senza indicare CIG e CUP);

6.di reintegrare immediatamente i pagamenti disposti sul conto corrente dedicato estranei

alla commessa pubblica;

7.di comunicare all’amministrazione comunale appaltante:

a) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o,

nel caso di conti correnti esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie

relative alla commessa pubblica;

b) le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

¢) ogni modifica concernente i predetti dati;

d)di aver inserito, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della
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filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, la

clausola di tracciabilita, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i.;

e)una volta conosciuto 1’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o

subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo di dare

immediata comunicazione oltre che alla stazione appaltante, alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La comunicazione, per le persone giuridiche, deve essere sottoscritta da un legale

rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura;

8.di trasmettere all’ Amministrazione comunale appaltante, tramite un legale rappresentante o

soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori

ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e

forniture.

Agli stessi obblighi di tracciabilita finanziaria ¢ tenuto anche ciascun componente del

raggruppamento temporaneo d’imprese.

Fatto salvo le sanzioni previste dall’art. 6 della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni sopra indicate costituisce causa di risoluzione del contratto con

conseguente risarcimento dei danni all’Amministrazione comunale appaltante. La risoluzione

si verifica anche nel caso in cui 1’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Ai sensi dell’art. 4 dell L. 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta

degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attivita dei cantieri, I’ Appaltatore ha

I’obbligo di verificare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il

nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
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Art. 15 — Identificazione degli addetti nei cantieri.

Ai fini dell’identificazione degli addetti nei cantieri, la tessera di riconoscimento di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve

contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di

subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di

riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81

del 2008 deve contenere anche l'indicazione dell’ Amministrazione comunale.

Art. 16 — Recesso dal contratto per volonta della Committente o a seguito di pronunzia

giurisdizionale.

E’ facolta dell’Amministrazione comunale recedere dal presente contratto d’appalto in

qualunque momento, previo riconoscimento del corrispettivo dell’attivita gia svolta

dall’ Appaltatore e del 10% dell’importo contrattuale residuo.

Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento o sospensione giurisdizionale ovvero

di annullamento d’ufficio in sede di autotutela di uno o piu atti relativi alla procedura di

affidamento dell’incarico, I’Amministrazione comunale potra recedere dal presente contratto

mediante semplice comunicazione scritta all’Appaltatore, che nulla potra pretendere a

qualsiasi titolo sia contrattuale che extracontrattuale, salvo il compenso per le prestazioni

svolte sino al momento di ricevimento della comunicazione; detto compenso non sara dovuto

e, quindi, sard trattenuto a titolo di penale e salvo il maggior danno se il provvedimento

giurisdizionale o I’annullamento d’ufficio in autotutela sia stato causato, in tutto o in parte,

dal suo comportamento colposo.

Art. 17 — Riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente contratto I’ Appaltatore consente che i suoi dati personali,

resi per la stipulazione del presente contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti

che si dovessero rendere necessari durante I’esecuzione del contratto medesimo, siano trattati
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dall’ Amministrazione comunale ai sensi della Legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive

modifiche ed integrazioni.

ART. 18 - Spese contrattuali .

Tutte le spese del presente contratto e consequenziali, compreso i bolli, sono a totale carico

della ditta appaltatrice.

Art. 19 - Definizioni delle controversie.

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente contratto dovranno — se

possibile — essere risolte in via amministrativa, anche attraverso I’intervento del RUP, il

quale potra ricorrere alla disciplina di cui agli articoli 239 ¢ 240 del D.Lgs. 163 del 2006.

In caso di mancato accordo le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono

devolute all’autorita giudiziaria Competente - Foro di Chieti.

ART. 20 -Elezione domicilio

Le costituite parti dichiarano di eleggere, per tutti gli effetti del presente contratto, domicilio

come segue:

Il Comune di Chieti, presso la Segreteria Generale del Comune, in piazza V. Emanuele II, 1;

L’ Appaltatore, presso il proprio ufficioin ........................ allavia ..........ooiviiiiiin.,
Il presente contratto, scritto su N.................. R ) fogli resi bollati
occupandone facciate ....................... fin qui, viene letto alle costituite parti che lo

trovano conforme alla loro volonta, lo approvano e meco lo sottoscrivono, unitamente agli

allegati.

Per I’ Amministrazione comunale

11 Dirigente del VII Settore L’ Appaltatore

Le parti, come disciplinato dagli artt. n. 1341 -1342 del c. c., dichiarano di approvare

espressamente tutte le disposizioni degli articoli n. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19
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sopra riportati.
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Per I’ Amministrazione comunale

Il Dirigente del VII Settore

L’Appaltatore
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