



# COMUNE DI CHIETI

5° SETTORE Lavori Pubblici

6° Servizio – Verde Pubblico, Arredo Urbano, Opere e Servizi Cimiteriali

**Oggetto:** INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI CHIETI. PIAZZA MONSIGNOR VENTURI – VIA MODESTO DELLA PORTA. FONDI PAR FSC 2014/2020 REGIONE ABRUZZO.  
CUP: E74H17000290002 - CIG: 7928438204

## Verbale di gara del 25.06.2019

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 10:00, presso gli uffici del Comune di Chieti in via delle Robinie n. 5, a seguito di procedura negoziata pubblicata sulla piattaforma telematica del Comune di Chieti, si è riunita in seduta pubblica il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto dei lavori in oggetto.

Il Seggio di gara è così composta:

PRESIDENTE - DIRIGENTE V SETTORE: Ing. Intorbida Paolo

TESTIMONE: Dott.ssa Di Iorio Alessia

TESTIMONE: Arch. Colacito Salvatore

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Conte Rino

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare, attivata dal Comune di Chieti denominata "tutto gare".

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constata l'assenza di operatori economici partecipanti alla procedura di gara.

Il Presidente del Seggio di gara da atto che:

- con nota protocollo n. 24356 del 04.04.2019, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chieti nella sezione "bandi e gare", sulla piattaforma telematica "tutto gare" in uso al Comune di Chieti e sul sito del M.I.T. è stato dato avvio all'indagine di mercato per la ricerca di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata dei lavori in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 291/2019 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera C) del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento degli "interventi di consolidamento del rischio idrogeologico nel Comune di Chieti Piazza Monsignor Venturi – via Modesto della Porta", dell'importo complessivo di progetto di €. 830.000,00 di cui €. 607.675,05 per lavori compresi oneri e costi della sicurezza oltre IVA nella misura di legge;
- che a tale gara venivano invitati n. 31 operatori economici che avevano riscontrato l'indagine di mercato di cui sopra, dimostrando di essere qualificati per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che i termini di gara venivano così fissati:
  - termine ultimo di ricezione offerte: Venerdì 21 giugno 2019, ore 12:00;
  - inizio operazioni di gara: Martedì 25 giugno 2019, ore 9:30.

Tutto ciò premesso:

il Presidente, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti dal sistema, complessivamente n. 26 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Prot. n.	data arrivo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	41947	13.03.2019	02189740695	STRADE & AMBIENTE SRL
2	42795	17.06.2019	01165330661	O.CI.MA. SRL
3	43200	18.06.2019	01492650674	DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL
4	43325	18.06.2019	02995080799	ROGU COSTRUZIONI SRL
5	43834	20.06.2019	01806930705	BAGNOLI SRL
6	43558	19.06.2019	03074010798	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.
7	43699	20.06.2019	01204190662	CO.DI.SAB. SRL



8	43636	19.06.2019	01311050684	STELLER SRL
9	44101	21.06.2019	01278270697	COLANZI COSTRUZIONI SNC
10	43713	20.06.2019	01811030699	DIODATO SRL
11	43860	20.06.2019	DFR MRZ 63P22 D501F	PERFORAZIONI DI DI FRANCESCO MAURIZIO
12	43822	20.06.2019	02427910696	MARINELLI UMBERTO SRL
13	43882	20.06.2019	01358500682	DI PERSIO COSTRUZIONI
14	43925	20.06.2019	01460980673	MAZZAFERRI SRL
15	43996	20.06.2019	01726430679	MORETTI QUINTILIO SRL
16	44016	20.06.2019	01078840665	RIDOLFI E FIGLIO SRL
17	44072	21.06.2019	PRT FNC 58M14 L103Y	PARTITI SRL
18	44015	21.06.2019	01531770442	EUROIBUILDING SPA
19	44056	21.06.2019	00928140672	IERVELLI COSTRUZIONI SRL
20	44034	21.06.2019	01428020695	DI MARINO SRL
21	44088	21.06.2019	01107940684	DI PROSPERO SRL
22	44145	21.06.2019	01943430684	PANGEA CONSORZIO SRABILE SC. A.R.L.
23	44144	21.06.2019	02277530693	EREDI ANGELO FRANCHELLA
24	44168	21.06.2019	02225910690	EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL
25	44169	21.06.2019	00698610706	CONTI & MASTROIACOVO SRL
26	44180	21.06.2019	01591590672	MAR APPALTI SRL

Il Presidente, abilitato dal sistema all'apertura delle buste essendo fornito della relativa chiave telematica d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire da cui scaturisce il seguente esito:

data	Cod. fisc.	Operatore economico	Esito
Martedì 25 Giugno '19	02189740695	STRADE & AMBIENTE SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	01165330661	O.CI.MA. SRL	Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice viene attivato il <b>soccorso istruttorio</b> per la seguente motivazione: "la garanzia, prestata deve essere commisurata all'importo a base d'asta pari ad €. 607.675,05 e non all'importo soggetto a ribasso. Per cui si richiede di integrare la garanzia per la differenza pari ad €. 92,19 con la conferma delle dichiarazioni e degli impegni per l'intero importo garantito con la sottoscrizione digitale delle parti".
Martedì 25 Giugno '19	01492650674	DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	02995080799	ROGU COSTRUZIONI SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	01806930705	BAGNOLI SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	03074010798	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	01204190662	CO.DI.SAB. SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	01311050684	STELLER SRL	Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice viene attivato il <b>soccorso istruttorio</b> per la seguente motivazione: "si richiede la sottoscrizione digitale della polizza di garanzia provvisoria da parte di entrambi i contraenti (Legale rappresentante dell'impresa e agente autorizzato Generali)".



Martedì 25 Giugno '19	01278270697	COLANZI COSTRUZIONI SNC	Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice viene attivato il <b>soccorso istruttorio</b> per la seguente motivazione: "si richiede, per ciascun soggetto di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice specifica ed autonoma dichiarazione, preferibilmente attraverso l'utilizzo del modello "B", attestante che non ricorre nessuna delle cause di esclusione dalla gara per l'affidamento dei lavori di cui al medesimo art. 80 comma 1 e 2; a tali dichiarazioni vanno allegati i relativi documenti d'identità".
Martedì 25 Giugno '19	01811030699	DIODATO SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	DFRMRZ63P22D501F	PERFORAZIONI DI DI FRANCESCO MAURIZIO	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	02427910696	MARINELLI UMBERTO SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	01358500682	DI PERSIO COSTRUZIONI	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	01460980673	MAZZAFERRI SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	01726430679	MORETTI QUINTILIO SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	01078840665	RIDOLFI E FIGLIO SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	PRTFNC58M14L103Y	PARTITI SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	01531770442	EUROIBUILDING SPA	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	00928140672	IERVELLI COSTRUZIONI SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	01428020695	DI MARINO SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	01107940684	DI PROSPERO SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Martedì 25 Giugno '19	01943430684	PANGEA CONSORZIO SRABILE SC. A.R.L.	Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice viene attivato il <b>soccorso istruttorio</b> per la seguente motivazione: "limitatamente alla consorziata indicata quale esecutrice Società "Edilia&C. srl" si richiede, per il Direttore Tecnico Ing. Francesca Sabatini, specifica ed autonoma dichiarazione, preferibilmente attraverso l'utilizzo del modello "B", attestante che non ricorre nessuna delle cause di esclusione dalla gara per l'affidamento dei lavori di cui al medesimo art. 80 comma 1 e 2; a tale dichiarazione va allegato il relativo documento d'identità".

Alle ore 17:55, il Presidente sospende i lavori e decide di rinviare il proseguo in seduta pubblica nella giornata di domani Mercoledì 26.06 alle ore 12:00; di tale rinvio si dà avviso sulla home page della piattaforma telematica "tutto gare".

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE - DIRIGENTE V SETTORE: Ing. Intorbida Paolo

TESTIMONE: Dott.ssa Alessia Di Iorio

TESTIMONE: Arch. Colacito Salvatore

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Conte Rino

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the President (Ing. Intorbida Paolo), the first witness (Dott.ssa Alessia Di Iorio), the second witness (Arch. Colacito Salvatore), and the secretary (Geom. Conte Rino).