



# COMUNE DI CHIETI

5° SETTORE Lavori Pubblici

6° Servizio – Verde Pubblico, Arredo Urbano, Opere e Servizi Cimiteriali

**Oggetto:** INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI CHIETI. PIAZZA MONSIGNOR VENTURI – VIA MODESTO DELLA PORTA. FONDI PAR FSC 2014/2020 REGIONE ABRUZZO. CUP: E74H17000290002 - CIG: 7928438204

## Verbale di gara del 26.06.2019

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 12:30, presso gli uffici del Comune di Chieti in via delle Robinie n. 5, si è riunita in seduta pubblica il seggio di gara per il prosieguo della procedura negoziata sospesa alle ore 17:55 di ieri 25 Giugno, per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto dei lavori in oggetto. Di tale rinvio è stato dato avviso sulla home page della piattaforma telematica "tutto gare" oltre che a mezzo PEC agli operatori economici partecipanti.

Il Seggio di gara è così composta:

PRESIDENTE - DIRIGENTE V SETTORE: Ing. Intorbida Paolo

TESTIMONE: Dott.ssa Di Iorio Alessia

TESTIMONE: Arch. Colacito Salvatore

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Conte Rino

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal Comune di Chieti.

All'orario suddetto si è dato avvio all'apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta, constatata l'assenza di operatori economici partecipanti alla procedura di gara.

Ciò premesso, richiamato il verbale di gara del 25.06 u.s., il Presidente da inizio dei lavori della seconda seduta dedicata all'apertura dei n. 4 plichi virtuali rimanenti inerente la busta "A" contenente la documentazione amministrativa da parte dei seguenti operatori economici:

#	Prot. n.	data arrivo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
23	44144	21.06.2019	02277530693	EREDI ANGELO FRANCHELLA
24	44168	21.06.2019	02225910690	EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL
25	44169	21.06.2019	00698610706	CONTI & MASTROIACOVO SRL
26	44180	21.06.2019	01591590672	MAR APPALTI SRL

Il Presidente, abilitato dal sistema all'apertura delle buste essendo fornito della relativa chiave telematica di accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti sopra elencati, come da registro a seguire da cui scaturisce il seguente esito:

Mercoledì 26 Giugno 2019	02277530693	EREDI ANGELO FRANCHELLA	<i>Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice viene attivato il <b>soccorso istruttorio</b> per la seguente motivazione: si richiede, per il Socio Sig.ra Silvana Carla Franchella, specifica ed autonoma dichiarazione, preferibilmente attraverso l'utilizzo del modello "B", attestante che non ricorre nessuna delle cause di esclusione dalla gara per l'affidamento dei lavori di cui al medesimo art. 80 comma 1 e 2; a tale dichiarazione va allegato il relativo documento d'identità". Altresì si richiede il "PASSOE" ANAC per la gara in oggetto..</i>
-----------------------------	-------------	-------------------------	---

Mercoledì 26 Giugno 2019	02225910690	EVANGELISTA COSTRUZIONI SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>
Mercoledì 26 Giugno 2019	00698610706	CONTI & MASTROIACOVO SRL	<i>Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice viene attivato il <b>soccorso istruttorio</b> per la seguente motivazione: si richiede copia conforme del contratto con la SOA per la verifica triennale della relativa attestazione ai sensi dell'art. 77, comma 1 del DPR 207/2010.</i>
Mercoledì 26 Giugno 2019	01591590672	MAR APPALTI SRL	<b>Ammesso alla fase successiva</b>

A conclusione della fase di verifica documentale della parte amministrativa di tutti gli operatori economici che hanno prodotto istanza di partecipazione, ammette alla successiva fase, dedicata all'apertura dell'offerta economica n. 20 (venti) operatori economici mentre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti di n. 6 (sei) operatori economici, rinviando l'ammissione alla fase successiva, per dette imprese, a seguito della presentazione e verifica della documentazione integrativa richiesta.

Alle ore 13:35, il Presidente conclude questa prima fase dei lavori dedicata all'apertura della documentazione amministrativa (busta "A") e decide di rinviare ad altra seduta la verifica della documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio e l'apertura della busta "B" - offerta economica.

La data di tale seduta sarà comunicata preventivamente sulla home page della piattaforma "tutto gare" nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare di gara al punto 9.3.1 lett. d), ovvero con 3 (tre) giorni di anticipo.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE - DIRIGENTE V SETTORE: Ing. Intorbida Paolo

TESTIMONE: Dott.ssa Alessia Di Iorio

TESTIMONE: Arch. Colacito Salvatore

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Conte Rino