



COMUNE DI CHIETI

5° SETTORE Lavori Pubblici

Oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO D'INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA CITTÀ DI CHIETI "RIQUALIFIC@TEATE". RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO PARCHEGGI PUBBLICI DEL TERMINAL DI PIAZZA FALCONE E BORSELLINO E DEL SISTEMA DI COLLEGAMENTO PEDONALE CON IL CENTRO STORICO. CUP: E79G18000060001 - CIG: 8144133F25.

Verbale di gara n. 1 del 10.02.2020

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di FEBBRAIO alle ore 10:15, presso gli uffici del Comune di Chieti in via delle Robinie n. 5, a seguito di procedura "aperta" pubblicata sulla piattaforma telematica del Comune di Chieti, si è riunita in seduta pubblica il seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa pervenute ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto.

Il Seggio di gara, nominato in data 04.02.2019 dal Dirigente, è così composta:

PRESIDENTE - DIRIGENTE V SETTORE: Ing. Intorbida Paolo

MEMBRO TESTIMONE: Dott.ssa Di Iorio Alessia

MEMBRO TESTIMONE: Arch. Colacito Salvatore

SEGRETARIO VERBALIZZANTE, CON FUNZIONI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA: Geom. Conte Rino

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal Comune di Chieti denominata "tutto gare".

Prima di procedere per l'apertura della busta "A", contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, fa constatare la presenza di un operatore economico interessato ad assistere alla procedura, che viene così identificato: Dr. Nicola Caporella in qualità di delegato dalla Impresa Angelo De Cesaris Srl di Francavilla al Mare (CH).

Il Presidente del Seggio di gara da atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1131 del 11.12.2019 è stata indetta gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento degli "interventi di riqualificazione e potenziamento dei parcheggi pubblici del Terminal e del collegamento pedonale con il centro storico", dell'importo complessivo di progetto di €. 5.226.028,00 di cui €. 4.185.000,00 per lavori compresi oneri e costi della sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;
- con la pubblicazione del bando di gara prot. n. 87559 in data 20.12.2019 si è dato avvio alla procedura aperta, svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica "tutto gare", con scadenza dei termini per la presentazione delle offerte stabilito per le ore 12:00 del giorno 31.01.2020;
- che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture del 2 dicembre 2016, si è provveduto per la pubblicazione dell'estratto del Bando di gara delle opere in oggetto sulla GURI V Serie Speciale n. 149 del 20.12.2019 e sui quotidiani "Italia Oggi" (nazionale) e "Milano Finanza" (locale regionale) del 21.12.2019.

Tutto ciò premesso,

il Presidente, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitegli dal RUP, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti dal sistema, complessivamente n. 3 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

N.O.	Prot. n.	Codice Fiscale O.E.	Denominazione e Ragione Sociale
1	9749/2020	01600900698 00664120672 05069070158	A.T.I.: - ANGELO DE CESARIS SRL (CAPOGRUPPO) - CO.STRA.M SRL (MANDANTE) - KONE spa (MANDANTE)



2	9806/2020	14283761006 02457280580 00518360920	A.T.I.: - CONSORZIO STABILE QUATTROEMME (CAPOGRUPPO) - SE.GI. S.p.A. (MANDANTE) - ANDREONI S.r.l. (MANDANTE)
3	9790/2020	01181370683	ALMA - C.I.S. SRL

Il Presidente, abilitato dal sistema all'apertura delle buste essendo fornito della relativa chiave telematica d'accesso, procede alle ore 10:20 all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire da cui scaturisce il seguente esito:

data apertura plico	Cod. fisc. O.E.	Denominazione O.E.	Esito
Lunedì 10.02.2020 Ore 10:22	01600900698 00664120672 05069070158	A.T.I.: - ANGELO DE CESARIS SRL (CAPOGRUPPO) - CO.STRA.M SRL (MANDANTE) - KONE spa (MANDANTE)	Ammesso alla fase successiva
Lunedì 10.02.2020 Ore 11:25	14283761006 02457280580 00518360920	A.T.I.: - CONSORZIO STABILE QUATTROEMME (CAPOGRUPPO) - SE.GI. S.p.A. (MANDANTE) - ANDREONI S.r.l. (MANDANTE)	Nelle more della definizione della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalla concorrente, verificato come emerga, su dichiarazione del Presidente del C.d.A. della Consorzio capogruppo, due distinte e pregresse risoluzioni anticipate contrattuali sia nei confronti dello stesso consorzio (in entrambe) che nei confronti della consorziata "Opera Srl" (in una delle due), ritenuto di dover necessariamente approfondire nel merito tali risoluzioni in rif.to alle previsioni di cui all'art. 8 comma 5 lettera Cter), ad integrazione della documentazione disponibile, si richiede quanto segue: <i>"Nelle more della definizione della verifica della documentazione amministrativa, si richiede in relazione alla dichiarazione "NOTA DI PRECISAZIONE ART. 80 COMMA 5 LETTERA C" ricompresa nella documentazione amministrativa busta "A" trasmessa ai fini della partecipazione alla gara in oggetto relativamente a due distinte e pregresse risoluzioni anticipate contrattuali, la trasmissione dei provvedimenti di risoluzione stessi, degli atti di citazione prodotti in nome e per conto di codesto consorzio per la contestazione in giudizio ed ogni altro documento ufficiale da cui si possa desumere ogni utile elemento dell'eventuale contraddittorio".</i>

Alle ore 13:38, il Presidente sospende i lavori e decide di riconvocare la seduta pubblica ad altra data da destinarsi. Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE - DIRIGENTE V SETTORE: Ing. Intorbida Paolo

TESTIMONE: Dott.ssa Alessia Di Iorio

TESTIMONE: Arch. Colacito Salvatore

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Conte Rino






